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1.1. PREGLED SASTAVNIH DIJELOVA PROJEKTA 

A) ARHITEKTONSKI PROJEKTI  

   
A. PROJEKTI IZRAĐENI U FIRMI «V V-PROJEKT» D.O.O. 

SPLIT 
 

mapa
A.1. 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Projektant: Ivan Vulić, dipl. ing. arh. 

T.D. 21/16 IZV-AR-
izmj. 

   

   

B) GRAĐEVINSKI PROJEKTI  

   

B. PROJEKTI IZRAĐENI U FIRMI «MERITUM - INŽENJERING» 
D.O.O. SPLIT 

 

B.1. PROJEKT KONSTRUKCIJE 
Projektant: Božidar Bogdanović, dipl. ing. građ. 

T.D. 54/2017-izmj. 

B.2. PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA 
Projektant: mr.sc. Rade Gusić, dipl. ing. građ. 

TKP 152/17-izmj. 

   

   

C) ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTI  

   

C. PROJEKTI IZRAĐENI U FIRMI «ELTEAM-71» D.O.O. SPLIT  

C.1. GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT JAKE I SLABE STRUJE I 
SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD MUNJE 
Projektant: Vlatko Šokota, dipl.ing.el. 

T.D. 49/16-izv-izmj. 

C.1. GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT VATRODOJAVE 
Projektant: Vlatko Šokota, dipl.ing.el. 

T.D. 50/16-izv-izmj. 

   

   

D) STROJARSKI PROJEKTI  

   

D. PROJEKTI IZRAĐENI U FIRMI «TUB» D.O.O. SPLIT  

D.1. PROJEKT VODOVODA i KANALIZACIJE 
Projektant: Ivo Žuvela, dipl.ing.str. 

T.D. 175-VK/16-izv-
izmj. 

D.2. PROJEKT TERMOINSTALACIJA 
Projektant: Vlado Nigojević, dipl.ing.str. 

T.D. 175-T/16-izv-izmj. 
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1.4. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 
 
U skladu s člankom 51. 
Zakona o  gradnji 
(NN 153/13) 
 
te člankom 15. 
Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji 
(NN 152/08) 
 
 
IMENUJE SE 
 

IVAN VULIĆ, dipl. ing. arh. 
Ovlašteni arhitekt, br. A 855 
 
za projektanta: 
 
ARHITEKTONSKI PROJEKT, IZMJENE I DOPUNE 
 
građevine 
 
POSLOVNO USLUŽNI CENTAR 3LJ, ČAPORICE, TRILJ 
 

direktor: IVAN VULIĆ, dipl. ing. arh. 
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1.5. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
 
U skladu s člankom 52. 
Zakona o  gradnji 
(NN 153/13) 
 
 
IMENUJE SE 
 

IVAN VULIĆ, dipl. ing. arh. 
Ovlašteni arhitekt, br. A 855 
 
za glavnog projektanta: 
 
građevine 
 
POSLOVNO USLUŽNI CENTAR 3LJ, ČAPORICE, TRILJ 
 
 

direktor: IVAN VULIĆ, dipl. ing. arh. 
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1.6. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 
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2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
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2.1. GRAFIČKI PRILOZI  



oznaka projekta:

VV-PROJEKT

d.o.o.  Split

Put Supavla 1

Tel. 021/322-249

investitor:

projektant:

suradnici

faza projekta:

vrsta projekta:

sadržaj lista:

naziv projekta:

autori:

glavni projektant:

PUC 3LJ
SITUACIJA - UREĐENJE TERENA, SA TLOCRTOM KROVNIH PLOHA
ARHITEKTONSKI PROJEKT

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.
IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

ULAZ

mehanička rampa

uklapanje u prometnicu

387.67

387.73

387.23

386.70

387.04

387.09

386.39

386.30

385.75

385.42

385.42

385.48

385.36

385.49

385.55

385.65

385.98 386.14

385.85

386.12

386.32

386.40

386.24

386.53

386.72
386.83

386.66

386.79

386.60

387.06

387.31

387.17

387.52

387.64

387.44

387.67

387.82
387.94 387.86

388.01

387.74

389.37
388.50

388.54

388.39

388.22

388.37

388.28

388.83

388.84

388.17

388.15
387.97

387.73

387.89
387.89

388.94

388.18

387.32

387.34

387.22

387.53

386.89

387.04

387.07

388.17

387.72

386.76

386.76

386.61

386.29

386.42

387.15

386.15

386.09

385.92

385.51

385.65

385.31 385.16

387.74

3894/40

ASFALTIRANI PUT

 392.02

 392.12

 390.42

 390.42

 388.72

 388.72

400.820

402.120

393.720

394.820

397.620

397.320

400.220

402.920

393.620

395.420

397.020

393.020

394.420

396.420
399.620

401.820

404.420

398.520

395.520

392.020

393.120

390.920

390.220
391.820

393.820

397.220

400.220

402.520

398.820

394.720
392.120

389.520

391.220

388.300

388.120

387.450

389.820

390.920

392.820

397.620

393.120

396.420

401.420

404.220

402.820

399.720

393.020

389.920

388.320

386.830

386.920

386.520

389.020

391.020

392.220

394.820

398.420

400.920

403.520

401.720

399.320

396.620

393.220

387.020

386.030

386.080

385.670

385.780

385.740

385.580

385.450

385.920

385.550

385.930

387.220

387.440

389.520

387.910

388.400

388.770

391.720

390.020

389.480

394.020

397.220

392.020

394.820

389.430

391.920

393.420

394.720

398.920

396.920

399.720

401.320

398.640

401.105

403.542

396.494

393.392

394.590

399.317

401.571

395.635

393.345
391.080

393.137

395.766

397.568

400.855

395.115

394.322

399.260

401.664

401.638

403.494

402.835

399.457

403.295

398.995

388.019

388.434

391.054

389.583

394.237

395.492

396.596

401.189

397.738

398.962

403.250

400.774

401.580

400.284

386.978

387.434

387.424

390.342

392.647

396.093

397.303

399.428

398.636

397.288

403.045

400.971

398.991

403.869

400.436400.384

396.479

394.659

394.776

395.170

394.832

396.573

392.965

391.185

400.375

397.998

391.281

395.055

392.027

393.476

392.383

397.103

391.115

391.222

391.339

392.435

394.022

397.318

398.572

392.123

3894/37

400

400

395

395

395

390

390

390

 30

 25

 30

 25

 30

 25

460

519

2
6
0

8
2
6

4

500

519

3
2
0

8
2
6

4

440

519

3
4
0

8
2
6

4

480

519

3
8
0

8
2
6

4

440

519

4
2
0

8
2
6

4

zgrada "A"

zgrada "B"

zgrada "C"

397,80

ULAZ

ULAZ

388,00

397,00

398,5
ulaz

390,00

398,42
398,52

395,0

396,80
396,95

393,00

392,85

394,20

398,00

2%

397,65
397,80

395,00

391,50

397,80
397,95

398,15

2%

7%

2%

7%

2% 7%

6%

3%

po granici parcele metalna ograda

2% 10%

2%

10%

397,75

3%

2%

391,50

394,20

395,55

391,50

391,48391,48

mehanička rampa

po granici parcele metalna ograda

396,00

po granici parcele metalna ograda

1,5% 1,5%

3%

2%

10
%

2%

3%

uklapanje u prometnicu

uklapanje u prometnicu

pločnik

prostor za VRV uređaje

394,30

po granici parcele metalna ograda21
00

398,45

401,70

402,0

potporni zid PZ2, promjenjive visine
prati pad terena

potporni zid PZ2

potporni zid PZ1
prati nagib terena (promjenive visine)

potporni zid PZ3,visine 0,5-1,5m;
prati pad terena

B

0

2

B

0

2

395,00

401,00

betonski rubnjak 8x20cm
u razini opločnika
zelenilo denivelirano 5cm

betonski rubnjak 8x20cm
u razini opločnika

zelenilo denivelirano 5cm
betonski opločnik

betonski opločnik

betonski rubnjak 8x20cm
u razini opločnika
tucanik deniveliran 2cm

398,4
ulaz

betonski rubnjak 15x22cm
utopljen u razini asfalta i opločnika

betonski rubnjak 15x22cm
utopljen u razini asfalta i opločnika

betonski opločnik

betonski rubnjak 15x22

betonski rubnjak 5x20cm
zelenilo denivelirano 5cm

štokane kamene ploče,
formata istog kao bet.opločnik

zaglađena AB ploča, d=15cm
ohrapavljena, protuklizna površina

398,48 398,40

397,00

397,00 395,00
394,00

393,00

392,00

391,00

390,00

389,00

396,00

utopljeni betonski
rubnjak 15x22

398,20 398,4

398,05

398,00

398,00

399,00

395,55

betonski rubnjak 15x22

zaglađena AB ploča, d=15cm
ohrapavljena, protuklizna površina

394,55
395,00

393,30
393,75

392,40
391,95

391,48
391,48

396,90
397,05

398,48
398,48

1%

betonski rubnjak 15x22cm
utopljen u razini asfalta i opločnika

štokane kamene ploče

396,50 396,80

395,00

398,20

upušteni betonski rubnjak 15x22

394,10

395,35

391,40392,00
391,48

392,00

1%

398,48

389,00

398,5
ulaz

398,48
ulaz

397,83
397,95

397,95
397,97

394,00

393,00

391,00

390,00

388,00

387,00

8x
30

9x
15

8x
30

9x
15

betonski rubnjak 15x22
izdignut 10cm iznad asfalta

396,35

397,70

400,70
podest

zid u padu

ozelenjeni pokos nagiba 1:2

400,00
400,00

ozelenjeni pokos nagiba 1:2

ozelenjeni pokos nagiba 1:2

tucanik frakcije 40mm

393,00
ozelenjeni pokos nagiba 1:2

ozelenjeni pokos nagiba 1:2

zaglađena AB ploča, d=15cm
ohrapavljena, protuklizna površina

betonski rubnjak 5x20cm
zelenilo denivelirano 5cm

betonski rubnjak 5x20cm
zelenilo denivelirano 5cm

398,70

ozelenjeni pokos nagiba 1:2

401,00

400,50

401,00

8x
30

9x
15

8x
30

9x
15

8x
30

9x
15

391,40

391,13

ozelenjeni pokos nagiba 1:3

tucanik frakcije 40mm

betonski rubnjak 15x22

betonski rubnjak 15x22
izdignut 10cm iznad asfalta

betonski rubnjak 15x22
izdignut 10cm iznad asfalta

391,40

betonski rubnjak 15x22
izdignut 10cm iznad asfalta

ozelenjeni pokos max. nagiba 1:2

betonski rubnjak 5x20cm
zelenilo denivelirano 5cm

betonski rubnjak 5x20cm
zelenilo denivelirano 5cm

ozelenjeni pokos nagiba 1:1,5

394,00

390,80

ozelenjeni pokos nagiba 1:2

11 PM

22 PM

28 PM

ozelenjeni pokos nagiba 1:3

391,22
391,34

391,13

391,22
391,34

397,06

396,90

397,06

397,06

8x
30

9x
15

5x
30

6x
15

397,45
397,85

396,95

396,35

1%

betonski rubnjak 5x20cm
zelenilo denivelirano 2cm

tucanik frakcije 40mm

tucanik frakcije 40mm

tucanik frakcije 40mm

crta na asfaltu, d=10cm

upušteni rubnjak

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

A

B

D

A

B

D

C C

1,0
%

NEPROHODNI KROV
1180,00m2

1,0
%

1,0
%

1,0
%

1,0
%

1,0
%

1,0
%

1,0
%

1,0
%

1,0
%

1,2
5

1,2
5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A

B

C

A

B

C

NEPROHODNI KROV
625,70m2

1,2
5

1,2
5

0,0
%

0,0
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13
C

B

A A

B

C

A*A*

B*B*

21

NEPROHODNI RAVNI KROV
TPO H.I.

643,66m2

5-
5

5-
5

1-1

1-1

2-
2

2-
2

3-
3

3-
3

4-
4

4-
4

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
STOP



387.67

387.73

387.23

386.70

387.04

387.09

386.39

386.30

385.75

385.42

385.42

385.48

385.36

385.49

385.55

385.65

385.98 386.14

385.85

386.12

386.32

386.40

386.24

386.53

386.72
386.83

386.66

386.79

386.60

387.06

387.31

387.17

387.52

387.64

387.44

387.67

387.82
387.94 387.86

388.01

387.74

389.37
388.50

388.54

388.39

388.22

388.37

388.28

388.83

388.84

388.17

388.15
387.97

387.73

387.89
387.89

388.94

388.18

387.32

387.34

387.22

387.53

386.89

387.04

387.07

388.17

387.72

386.76

386.76

386.61

386.29

386.42

387.15

386.15

386.09

385.92

385.51

385.65

385.31 385.16

387.74

3894/40

ASFALTIRANI PUT

 392.02

 392.12

 390.42

 390.42

 388.72

 388.72

400.820

402.120

393.720

394.820

397.620

397.320

400.220

402.920

393.620

395.420

397.020

393.020

394.420

396.420
399.620

401.820

404.420

398.520

395.520

392.020

393.120

390.920

390.220
391.820

393.820

397.220

400.220

402.520

398.820

394.720
392.120

389.520

391.220

388.300

388.120

387.450

389.820

390.920

392.820

397.620

393.120

396.420

401.420

404.220

402.820

399.720

393.020

389.920

388.320

386.830

386.920

386.520

389.020

391.020

392.220

394.820

398.420

400.920

403.520

401.720

399.320

396.620

393.220

387.020

386.030

386.080

385.670

385.780

385.740

385.580

385.450

385.920

385.550

385.930

387.220

387.440

389.520

387.910

388.400

388.770

391.720

390.020

389.480

394.020

397.220

392.020

394.820

389.430

391.920

393.420

394.720

398.920

396.920

399.720

401.320

398.640

401.105

403.542

396.494

393.392

394.590

399.317

401.571

395.635

393.345
391.080

393.137

395.766

397.568

400.855

395.115

394.322

399.260

401.664

401.638

403.494

402.835

399.457

403.295

398.995

388.019

388.434

391.054

389.583

394.237

395.492

396.596

401.189

397.738

398.962

403.250

400.774

401.580

400.284

386.978

387.434

387.424

390.342

392.647

396.093

397.303

399.428

398.636

397.288

403.045

400.971

398.991

403.869

400.436400.384

396.479

394.659

394.776

395.170

394.832

396.573

392.965

391.185

400.375

397.998

391.281

395.055

392.027

393.476

392.383

397.103

391.115

391.222

391.339

392.435

394.022

397.318

398.572

392.123

3894/37

400

400

395

395

395

390

390

390

 30

 25

 30

 25

 30

 25

460

519

2
6
0

8
2
6

4

500

519

3
2
0

8
2
6

4

440

519

3
4
0

8
2
6

4

480

519

3
8
0

8
2
6

4

440

519

4
2
0

8
2
6

4

zgrada "A"

zgrada "B"

zgrada "C"

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

A

B

D

A

B

D

C C

PROIZVODNO SKLADIŠNI PROSTOR 1
tal-M-kvartz
356,80m2

PROIZVODNO SKLADIŠNI PROSTOR 2
tal-M-kvartz
398,00m2

PROIZVODNO SKLADIŠNI PROSTOR 3
tal-M-kvartz
358,00m2

TRGOVINA SADNIM
MATERIJALOM

ker.pl.
25,40m2

TRIJEM
asfalt

158,20m2

OSOBLJE
ker.pl.

13,10m2

M.GARD.
ker.pl.

12,50m2

Ž.GARD.
ker.pl.

9,35m2

HODNIK
ker.pl.

2,90m2

GARD.
ker.pl.

9,40m2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A

B

C

A

B

C

INKUBATOR 1
tal-M-kvartz
117,00m2

INKUBATOR 2
tal-M-kvartz

77,50m2

INKUBATOR 3
tal-M-kvartz

77,50m2

INKUBATOR 4
tal-M-kvartz

77,50m2

INKUBATOR 5
tal-M-kvartz

80,00m2

MEHANIČARSKA RADIONICA
tal-M-kvartz
106,75m2

TRIJEM
tal-M-kvartz

47,80m2

TRIJEM
tal-M-kvartz
103,20m2

OSOBLJE
ker.pl.

13,75m2

M.GARD.
ker.pl.

12,40m2

Ž.GARD.
ker.pl.

9,60m2

HODNIK
ker.pl.

2,75m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13
C

B

A A

B

C

A*A*

B*B*

21

±0,00
398,50

14
x3

0
15

x1
6

6x
30

7x
16

+2,40
+400,90

7x
30

8x
16

AGREGATNICA
epoxy pod
13,35m2

RADIONICA
epoxy pod
27,80m2

ALATNICA
epoxy pod

6,50m2

SPR. MATERIJALA
epoxy pod

6,50m2

SPR. PELETA
epoxy pod
23,40m2

KOTLOVNICA
epoxy pod
18,70m2

OPĆE SPREMIŠTE
epoxy pod
28,80m2

STROJAR
epoxy pod
17,40m2

DOMAR
epoxy pod
17,40m2

GARDEROBA
ker.pl.

13,20m2
GARDEROBA

ker.pl.
13,80m2

SPR.ČIST.
epoxy pod

7,80m2

GOSPODARSKI HODNIK
epoxy pod
47,60m2

JAKA STRUJA
epoxy pod

6,20m2

VDC
epoxy pod

5,07m2

PRODAJNO IZLOŽBENI PROSTOR
AUTOHTONIH PROIZVODA

kam.pl.
56,75m2

BISTRO
kam.pl.

47,60m2

SPR.+WC
ker.pl.

13,00m2

M.SAN.
ker.pl.

11,10m2

Ž.SAN.
ker.pl.

11,00m2

INV.SAN.
ker.pl.

3,90m2

HODNIK
kam.pl.

16,00m2

SPREMIŠTE
ker.pl.

20,60m2

PREVODIOCI
parket
8,30m2

REŽIJA
parket
8,80m2

KONFERENCIJSKA DVORANA
parket

275,80m2

ULAZ, LOBBY, PRIJAMNI PULT
ker. pl.

130,10m2

GARDEROBA
kam. pl.
11,10m2

DIZALO
epoxy pod

4,90m2
-1,10

SPREMIŠTE
ker.pl.

25,80m2

+0,48
+0,43

+0,96
+0,91

+1,92
+1,87

+1,44
+1,39

+0,50
+0,43

+0,98
+0,91

+1,94
+1,87

+1,46
+1,39

5-
5

5-
5

1-1

1-1

2-
2

2-
2

3-
3

3-
3

4-
4

4-
4

TRIJEM
kam.pl.

46,35m2

DVOR
kam.pl.

40,00m2

-0,02
398,48

+2,42
+2,25

+2,40
+2,25

397,80

ULAZ

ULAZ

388,00

397,00

398,5
ulaz

390,00

398,42
398,52

395,0

396,80
396,95

393,00

392,85

394,20

398,00

2%

397,65
397,80

395,00

391,50

397,80
397,95

398,15

2%

7%

2%

7%

2% 7%

6%

3%

po granici parcele metalna ograda

2% 10%

2%

10%

397,75

3%

2%

391,50

394,20

395,55

391,50

391,48391,48

mehanička rampa

po granici parcele metalna ograda

396,00

po granici parcele metalna ograda

1,5% 1,5%

3%

2%

10
%

2%

3%

uklapanje u prometnicu

uklapanje u prometnicu

pločnik

uklapanje u prometnicu

prostor za VRV uređaje

394,30

po granici parcele metalna ograda21
00

oznaka projekta:

VV-PROJEKT

d.o.o.  Split

Put Supavla 1

Tel. 021/322-249

investitor:

projektant:

suradnici

faza projekta:

vrsta projekta:

sadržaj lista:

naziv projekta:

autori:

glavni projektant:

PUC 3LJ
SITUACIJA - UREĐENJE TERENA, SA TLOCRTIMA PRIZEMLJA
ARHITEKTONSKI PROJEKT

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.
IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

398,45

401,70

402,0

potporni zid PZ2, promjenjive visine
prati pad terena

potporni zid PZ2

potporni zid PZ1
prati nagib terena (promjenive visine)

potporni zid PZ3,visine 0,5-1,5m;
prati pad terena

B

0

2

B

0

2

395,00

401,00

betonski rubnjak 8x20cm
u razini opločnika
zelenilo denivelirano 5cm

betonski rubnjak 8x20cm
u razini opločnika

zelenilo denivelirano 5cm
betonski opločnik

betonski opločnik

betonski rubnjak 8x20cm
u razini opločnika
tucanik deniveliran 2cm

398,4
ulaz

betonski rubnjak 15x22cm
utopljen u razini asfalta i opločnika

betonski rubnjak 15x22cm
utopljen u razini asfalta i opločnika

betonski opločnik

betonski rubnjak 15x22

betonski rubnjak 5x20cm
zelenilo denivelirano 5cm

štokane kamene ploče,
formata istog kao bet.opločnik

zaglađena AB ploča, d=15cm
ohrapavljena, protuklizna površina

398,48 398,40

397,00

397,00 395,00
394,00

393,00

392,00

391,00

390,00

389,00

396,00

utopljeni betonski
rubnjak 15x22

398,20 398,4

398,05

398,00

398,00

399,00

395,55

betonski rubnjak 15x22

zaglađena AB ploča, d=15cm
ohrapavljena, protuklizna površina

394,55
395,00

393,30
393,75

392,40
391,95

391,48
391,48

396,90
397,05

398,48
398,48

1%

betonski rubnjak 15x22cm
utopljen u razini asfalta i opločnika

štokane kamene ploče

396,50 396,80

395,00

398,20

upušteni betonski rubnjak 15x22

394,10

395,35

391,40392,00
391,48

392,00

1%

398,48

389,00

398,5
ulaz

398,48
ulaz

397,83
397,95

397,95
397,97

394,00

393,00

391,00

390,00

388,00

387,00

8x
30

9x
15

8x
30

9x
15

betonski rubnjak 15x22
izdignut 10cm iznad asfalta

396,35

397,70

400,70
podest

zid u padu

ozelenjeni pokos nagiba 1:2

400,00
400,00

ozelenjeni pokos nagiba 1:2

ozelenjeni pokos nagiba 1:2

tucanik frakcije 40mm

393,00
ozelenjeni pokos nagiba 1:2

ozelenjeni pokos nagiba 1:2

zaglađena AB ploča, d=15cm
ohrapavljena, protuklizna površina

betonski rubnjak 5x20cm
zelenilo denivelirano 5cm

betonski rubnjak 5x20cm
zelenilo denivelirano 5cm

398,70

ozelenjeni pokos nagiba 1:2

401,00

400,50

401,00

8x
30

9x
15

8x
30

9x
15

8x
30

9x
15

391,40

391,13

ozelenjeni pokos nagiba 1:3

tucanik frakcije 40mm

betonski rubnjak 15x22

betonski rubnjak 15x22
izdignut 10cm iznad asfalta

betonski rubnjak 15x22
izdignut 10cm iznad asfalta

391,40

betonski rubnjak 15x22
izdignut 10cm iznad asfalta

ozelenjeni pokos max. nagiba 1:2

betonski rubnjak 5x20cm
zelenilo denivelirano 5cm

betonski rubnjak 5x20cm
zelenilo denivelirano 5cm

ozelenjeni pokos nagiba 1:1,5

394,00

390,80

ozelenjeni pokos nagiba 1:2

11 PM

22 PM

28 PM

ozelenjeni pokos nagiba 1:3

391,22
391,34

391,13

391,22
391,34

397,06

396,90

397,06

397,06

8x
30

9x
15

5x
30

6x
15

397,45
397,85

396,95

396,35

1%

betonski rubnjak 5x20cm
zelenilo denivelirano 2cm

tucanik frakcije 40mm

tucanik frakcije 40mm

tucanik frakcije 40mm

crta na asfaltu, d=10cm

upušteni rubnjak

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
STOP



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13
C

B

A A

B

C

A*A*

B*B*

21

mjerilo:

datum izrade:

oznaka projekta:

VV-PROJEKT

d.o.o.  Split

Put Supavla 1

Tel. 021/322-249

investitor:

projektant:

suradnici

faza projekta:

vrsta projekta:

sadržaj lista:

naziv projekta:

autori:

list broj:

glavni projektant:

ZOP:

PUC 3LJ

A1,0
1:50

SRPANJ, 2018.

T.D. 21/16 GL-AR

ZGRADA "A": TLOCRT TEMELJA
ARHITEKTONSKI PROJEKT

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.
IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

PUC 3LJ

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

14
x3

0
15

x1
6

-1,10
-1,75

C

-0,30
-1,10

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

+2,25
+1,80

-0,30
-1,10

-0,30
-1,10

-0,30
-0,90

5-
5

5-
5

1-1

1-1

2-
2

2-
2

3-
3

3-
3

4-
4

4-
4

30
25

30
25

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

25 30 25
80

S

±0,00= +398,50

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

-0,30
-0,90

napomene:
ispod temelja izvesti podbeton debljine 5-10cm, prošireno cca 10cm u odnosu na tlocrtnu dimenziju temelja

800 800 800 800 800 400 400 400 400 400 400800
800 4390 2035

302030
80

302030
80

340 30 20 30 247.5 42.5 20520 42.5

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
715 250 550 250 550 250 550 250 550 250 285 2030800

7280

25
25

30
80

52
5

80
12

5
80

40
0

80
30

20
30

30
20

30
30

20
30

25
58

5
20

18
5

20
46

0
20

33
5

20 1540 205205

800 800 800 800 800 800 400 400 400 400 400 400

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
250 550 250 550 250 550 250 550 250 2051515

81
0

56
0

60
24

0

150 120

12
5

12
5

57
.5

10
5

87
.5

25
0

55
0

25
0

55
0

25
0

12
5

12
5

95
80

75
12

5
12

5

25
0

15
5

80
31

5
85

80
85

40
85

.2
42

4.8
95

80
75

42.52052042.5
13032.5 87.5

32.5

32.5 130 87.5215 550 250 550 250 550 250 550 250 205 80
60 105 85 30 20 30

125125
125125125125125125

25 275

25
21

0
72

.5
72

.5

100100

500 360

39
2.5

38
0

20 400 20 320 20520 3180 25 360 205 30 1970 30

5020 30
50

50 50 25 25
50

68
11

5
12

20
20

2026020

19
5

48
5

10
5

45
5

10
45

25
49

0
10

0
40

37
5

80
24

0
16

5
34

0
14

90

30
90

10
0

40
37

5
80

24
0

47
5

30
14

00

10
0

22
0

10
80

14
00

30
30

25
25 25

14
60

25
15

10

30 205 30 25
110

55 30 25

25 30 25
80

10 1570 5 500 300 50 200 100 450 190 610 50 750 50 360 2030
2110

7280

30
25

25
80

75

39
5

20
46

0
20

18
5

20
58

5
25

31
5

20

33
5

50
0

18
5

63
0

81
0

56
0

40
5

18
50

75 75
19

80

80
0

80
0

25
25

29
5

20

75
0

25
25

75
0

25
25

23
5

385

42
0

40

34
0

60
60

25440155180

180 115 480 25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13
C

B

A A

B

C

A*A*

B*B*

21

±0,00
398,50

14
x3

0
15

x1
6

6x
30

7x
16

+2,40
+400,90

7x
30

8x
16

AGREGATNICA
epoxy pod
13,35m2

RADIONICA
epoxy pod
27,80m2

ALATNICA
epoxy pod

6,50m2

SPR. MATERIJALA
epoxy pod

6,50m2

SPR. PELETA
epoxy pod
23,40m2

KOTLOVNICA
epoxy pod
18,70m2

OPĆE SPREMIŠTE
epoxy pod
28,80m2

STROJAR
epoxy pod
17,40m2

DOMAR
epoxy pod
17,40m2

GARDEROBA
ker.pl.

13,20m2
GARDEROBA

ker.pl.
13,80m2

SPR.ČIST.
epoxy pod

7,80m2

GOSPODARSKI HODNIK
epoxy pod
47,60m2

JAKA STRUJA
epoxy pod

6,20m2

VDC
epoxy pod

5,07m2

PRODAJNO IZLOŽBENI PROSTOR
AUTOHTONIH PROIZVODA

kam.pl.
56,75m2

BISTRO
kam.pl.

47,60m2

SPR.+WC
ker.pl.

13,00m2

M.SAN.
ker.pl.

11,10m2

Ž.SAN.
ker.pl.

11,00m2

INV.SAN.
ker.pl.

3,90m2

HODNIK
kam.pl.

16,00m2

SPREMIŠTE
ker.pl.

20,60m2

PREVODIOCI
parket
8,30m2

REŽIJA
parket
8,80m2

KONFERENCIJSKA DVORANA
parket

275,80m2

ULAZ, LOBBY, PRIJAMNI PULT
ker. pl.

130,10m2

GARDEROBA
kam. pl.
11,10m2

DIZALO
epoxy pod

4,90m2
-1,10

SPREMIŠTE
ker.pl.

25,80m2

+0,48
+0,43

+0,96
+0,91

+1,92
+1,87

+1,44
+1,39

+0,50
+0,43

+0,98
+0,91

+1,94
+1,87

+1,46
+1,39

5-
5

5-
5

1-1

1-1

2-
2

2-
2

3-
3

3-
3

4-
4

4-
4

TRIJEM
kam.pl.

46,35m2

DVOR
kam.pl.

40,00m2

-0,02
398,48

+2,42
+2,25

+2,40
+2,25

mjerilo:

datum izrade:

oznaka projekta:

VV-PROJEKT

d.o.o.  Split

Put Supavla 1

Tel. 021/322-249

investitor:

projektant:

suradnici

faza projekta:

vrsta projekta:

sadržaj lista:

naziv projekta:

autori:

list broj:

glavni projektant:

ZOP:

PUC 3LJ

A1,1
1:50

SRPANJ, 2018.

T.D. 21/16 GL-AR

ZGRADA "A": TLOCRT PRIZEMLJA
ARHITEKTONSKI PROJEKT

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.
IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

PUC 3LJ

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

A-ZOG1
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16cm
AB zid 30

A-ZOG1*
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16cm
AB zid 20

ZGT 1
čepasta HDPE folija
XPS 10cm
bitumenska H.I. 2xV4
AB zid 25cm
produžna žbuka 1,5cm
završna obrada

ZGT 1
čepasta HDPE folija
XPS 10cm
bitumenska H.I. 2xV4
AB zid 25cm
produžna žbuka 1,5cm
završna obrada

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

proboj 85x40cm

granica spuštenog stropa

+4,00
sp.strop

+4,10
sp.strop

±0,00±0,00

-0,02

ULAZ

ULAZ

taktilna crta vođenja

taktilna crta vođenja

±0,00

-0,02

±0,00-0,02

±0,00

-0,02

±0,00±0,00

-0,02-0,02

±0,00

-0,02

1,1145
330

1,2 170
330

1,4 340
330

2,1

10
0

22
0

2,1

10
0

22
0

2,1

10
0

22
0

2,1

10
0

22
0

2,2

90 22
0

2,2

90 22
0 2,3

80 22
0

2,3

80 22
0

2,1

10
0

22
0

2,2

90 22
0

2,290
220

2,290
220

2,5

16
5

22
0

2,1

10
0

22
0

2,1100
220

2,2*90
2202,2* 90

220

2,1*

10
0

22
0

2,470
220

1,5 375
270

10,1

17
75 41
0

10,2

45
0

33
0

10,3

30
0

33
0

10,4

20
0

33
0

10,5 210
330

11,1220
230

11,2 165
330

14,1

10
0

80

p=250

14,2

16
0

80

p=250

14,2

16
0

80

p=250

14,2

16
0

80

p=250

14,2

16
0

80

p=250

14,2

16
0

80

p=250

14,2

16
0

80

p=250

14,2

16
0

80

p=250

14,2

16
0

80

p=250

14,2

16
0

80

p=250

1,1 100
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12
0
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0
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1,5 70
110 p=

22
0

+4,10
k.d.g.

+4,60
k.d.g.

+4,60
k.d.g.

14,2

80 80

p=210

drvena obloga, h=330cm

rub podne ploče

14,2

80 80

p=210

14,2

80 80

p=210

14,2

80 80
p=210

+3,30
sp.strop

skok u stropu

+3,40
ab pl. iznad

+4,50
ab pl. iznad

sp. strop (g.k.pl.)

sp. strop (g.k.pl.)

staklena obloga, h=330cm

proboj, h=470-510cm

+3,80
sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

sp. strop (g.k.pl.)

+4,10
sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

+3,80
sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

sp. strop (g.k.pl.)

+3,00
sp.strop
+3,40

ab pl. iznad
sp. strop (g.k.pl.)

+3,00
sp.strop
+3,40

ab pl. iznad

sp. strop (g.k.pl.)

+3,30
sp.strop
+3,40

ab pl. iznad
sp. strop (g.k.pl.)

+3,30
sp.strop
+4,50

ab pl. iznad
sp. strop (g.k.pl.)

iznad prozora,
neposredno pod pločom,
proboj 60x25

14,2

16
0

80

p=250

skok u stropu

+3,30
sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

ogledalo od plohe umivaonika
do gornje razine stropa (+3,50)

skok u stropu

+3,30
sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

ogledalo od plohe umivaonika
do gornje razine stropa (+3,50)

+3,30
sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

predzid, h=120
predzid, h=250

HPL "kabine", h=220cm

HPL "kabine"

iznad prozora,
neposredno pod pločom,
proboj 60x25

otvor u ploči iznad

otvor u ploči iznad

sp. strop (g.k.pl.)

sp. strop (g.k.pl.)

sp. strop (metalni vertikalni absorberi)

proboj 85x40cmsp. strop (metalni vertikalni absorberi)

sp. strop (g.k.pl.)

rub AB pl. iznad

nadvoj na +2,20

obloga hrastom, d=4cm

obloga hrastom, d=4cm

čelo i gazište, obloga kamenom, d=3cm

obloga hrastom, d=4cm

obloga hrastom, d=4cm

obloga zida ker.pl. do h=220cm

obloga zida ker.pl. do h=220cm

obloga zida ker.pl. do h=220cm
pregrada, h=250cm

skok u stropu,
blenda do AB ploče

raster akustični strop 60x60cm (pune ploče)

raster akustični strop 60x60cm (pune ploče)
+3,30

sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

pregrada, h=250cm

pregrada, h=250cm

pregrada, h=250cm

pregrada, h=250cm

2,4
70 22

0

2,4
70 22

0

raster akustični perforirani strop 60x60cm

raster akustični perforirani strop 60x60cm (perforirane ploče)

+3,30
sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

sp. strop (g.k.pl.)

+3,30
sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

raster akustični strop 60x60cm (pune ploče)
+3,30

sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

raster akustični strop 60x60cm (pune ploče)

+3,80
sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

raster akustični strop 60x60cm (pune ploče)

+3,80
sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

raster akustični strop 60x60cm (pune ploče)

+4,10
sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

sp. strop (aquapanel pl.)

rub AB pl. iznad

obloga HPL pločama

čelo i gazište, obloga kamenom, d=3cm

obloga drvom

razjdjelnica podova

oblutci sa zelenilom

staklena obloga, h=330cm (drvena obloga)

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 2
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 2
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

tankoslojna armirana žbuka
lagano betonski blok 20cm
kamena vuna 16cm
zrak/podkonstrukcija
3d mash

ZGG 3
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
p.e. folija 0,15mm
začni sloj 5cm
p.e. folija 0,15mm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 4
p.e. folija 0,15mm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 3
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
p.e. folija 0,15mm
zračni sloj
p.e. folija 0,15mm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 4
p.e. folija 0,15mm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

aluminijska fasada

A-ZOG1**
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16/10cm
AB zid 25

parapet, h=30cm

ZGT 1
čepasta HDPE folija
XPS 10cm
bitumenska H.I. 2xV4
AB zid 25cm
produžna žbuka 1,5cm
završna obrada

+4,10
sp.strop
+4,50

ab pl. iznad

sp. strop (g.k.pl.)

rub ploče iznadrub ploče iznad

raster akustični perforirani strop 60x60cm (perforirane ploče)

1,2 170
330

A-ZOG3
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16cm
AB / lagano betonski blok 20cm
tankoslojna armirana žbuka

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

PH

PH

PH

11,5

19
0

33
0

25
25

15 35

parapet, h=30cm

parapet, h=30cm parapet, h=30cm

k.pokl.+1,00
k.AB.+0,95

130

rub AB ploče iznad

rub AB podne ploče

rub AB ploče iznad

rub AB ploče iznad

lom ploče
(prelaz u kosinu)

rub ploče

lom ploče
(prelaz u kosinu)

rub ploče

lom ploče
(prelaz u kosinu)

rub ploče

rub podne ploče

bojani zid
(periva boja, ton prema izboru projektanta)
(do visine nadvoja, iznad osnovna boja)

bojani zid
(periva boja, ton prema izboru projektanta)
(do visine nadvoja, iznad osnovna boja)

S

±0,00= +398,50

greda od g.k.pl.

aluminijska fasada

sp. strop (aquapanel pl.)sp. strop (aquapanel pl.)

sp. strop (aquapanel pl.)
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6,5%

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm
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PPI URED
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PU pod
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PU pod
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PU pod
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A-ZOG3
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16cm
AB / lagano betonski blok 20cm
tankoslojna armirana žbuka

A-ZOG3
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16cm
AB / lagano betonski blok 20cm
tankoslojna armirana žbuka

sigurnosna kuka

sigurnosna kuka

sigurnosna kuka

sigurnosna kuka sigurnosna kuka

sigurnosna kuka

3,1

11
0
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5

1,3195
315
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31
5

3,2

90 31
5
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90 31
5

3,380
315

3,3 80
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3,3*80
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3,3*80
220

2,470
220

2,470
220

11,3 100
230

12,1 515
120 p=

11
0

12,2 360
120 p=

11
0

12,3545
120p=

17
0

13,1

34
20 50
0

p=0

13,1

34
20

69
0

p=0

podkonstrukcija za prihvat penjalica

podkonstrukcija za prihvat dimnjaka

proboj, h=470-510cm

HPL "kabine", h=220cm

obloga zida ker.pl. do h=220cm

2,2
*

90 22
0

2,2
*

90 22
0

2,1*100
220

2,1
**

10
0

22
0

+7,95
sp.strop
+8,40

ab pl. iznad
sp. strop (g.k.pl.)

raster akustični perforirani strop 60x60cm (perforirane ploče)

rub AB ploče

parapet od g.k.pl.

otvor u ploči

otvor u ploči

staklena ograda, h=120cm

ZGG 4
p.e. folija 0,15mm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 3
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
p.e. folija 0,15mm
začni sloj 5cm
p.e. folija 0,15mm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 3
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
p.e. folija 0,15mm
začni sloj 5cm
p.e. folija 0,15mm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

tankoslojna armirana žbuka
lagano betonski blok 20cm
tankoslojna armirana žbuka

ZGG 3
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
p.e. folija 0,15mm
začni sloj 5cm
p.e. folija 0,15mm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cmobloga drvom

h=120cm

h=220cm

h=220cm

završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16cm
lagano betonski blok / AB 15cm
tankoslojna armirana žbuka

3D mash na podkonstrukciji

3D mash na podkonstrukciji

pregradna ostakljena stijena

ZGG 3
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
p.e. folija 0,15mm
začni sloj 5cm
p.e. folija 0,15mm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

obloga HPL pločama obloga HPL pločama

+7,95
sp.strop
+8,40

ab pl. iznad
sp. strop (g.k.pl.)

+7,95
sp.strop
+8,40

ab pl. iznad

raster akustični perforirani strop 60x60cm (perforirane ploče)

skok u stropu
ogledalo od plohe umivaonika
do gornje razine stropa (+8,00)

+7,70
sp.strop
+8,40

ab pl. iznad

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 2
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 2
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

11,4

11,5

PH

PH

+4,80

+2,40

+7,00
nadvoj

+7,95
sp.strop
+8,40

ab pl. iznad

raster akustični perforirani strop 60x60cm (perforirane ploče)

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

15

30

65

evakuacijska rampa
(čel.pocinčana rešetka)

evakuacijsko stubište
(čel.pocinčana rešetka)

HEB 200
čel. cijev Ø160mm

S

±0,00= +398,50

raster akustični perforirani strop 60x60cm (perforirane ploče)
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A-BGG1
parket 2cm
AB estrih 6cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

A-AGT1
kam.pl. 3cm
AB estrih 5cm
p.e. folija 0,20mm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 15cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

A-KOG1
tucanik, granulacija 40-60mm, 8cm
geotekstil 200gr/m2
TPO H.I.
XPS 6cm
EPS u padu 6-14
p.e. AL folija
geotekstil 200gr/m2
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

A-KOG1
tucanik, granulacija 40-60mm, 8cm
geotekstil 200gr/m2
TPO H.I.
XPS 6cm
EPS u padu 6-14
p.e. AL folija
geotekstil 200gr/m2
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

A-KOG1
tucanik, granulacija 40-60mm, 8cm
geotekstil 200gr/m2
TPO H.I.
XPS 6cm
EPS u padu 6-14
p.e. AL folija
geotekstil 200gr/m2
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

A-AGT 2
vinyl pod 0,5cm
AB estrih 7cm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 20cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

A-AGT 3
epoxy pod
AB estrih 7cm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 15cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

A-AGT1
kam.pl. 3cm
AB estrih 5cm
p.e. folija 0,20mm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 15cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

A-ZOG1
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16cm
AB zid 30

A-ZOG1*
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16cm
AB zid 20

     prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

vijenac dvorane     +5,90

+5,30

prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat uprave     +4,80

UZDUŽNI PRESJEK

A-ZOG3
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16cm
AB / lagano betonski blok 20cm
tankoslojna armirana žbuka

A-ZOG3
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16cm
AB / lagano betonski blok 20cm
tankoslojna armirana žbuka

vijenac gospodarstva     +4,10

+3,60

proboj 80x40cm

proboj, h=470-510cm

otklopni prozor sa "flosom"
za potpuno zatamnjenje
(prozor služi za odimljavanje)

staklena obloga, h=330cm

rasvjetno tijelo rasvjetno tijelo
"blenda" g.k.pl. 2x1,25cm na podkonstrukciji

"flos" za potpuno zatamnjenje

sp. strop (metalni vertikalni absorberi)

±0,00
-0,15
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+9,70 +9,70
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39°

±0,00= +398,50

limena klupica

limena klupica

limena klupica

limena klupica

limena klupica

TPO h.i.
XPS 10cm
p.e. Al folija
geotekstil 200gr/m2
AB 15cm
kamena vuna
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj

TPO h.i.
XPS 10cm
p.e. Al folija
geotekstil 200gr/m2
AB 15cm
kamena vuna
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj

50
80



CBA

CBATPO h.i.
XPS 10cm
p.e. Al folija
geotekstil 200gr/m2
AB 15cm
kamena vuna
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj
zrak / podkonstrukcija
3d mash

vjetrobran

A-AGT1
kam.pl. 3cm
AB estrih 5cm
p.e. folija 0,20mm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 15cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

A-BGG1
parket 2cm
AB estrih 6cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu
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     prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat upravne zgrade     +4,80

prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat upravne zgrade     +4,80

A-BGO1
parket 2cm
AB estrih 6cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
tervol FPL 16cm
spušteni strop na ovjesu

A-KOG1
tucanik, granulacija 40-60mm, 8cm
geotekstil 200gr/m2
TPO H.I.
XPS 6cm
EPS u padu 6-14
p.e. AL folija
geotekstil 200gr/m2
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

ulaz

drvena obloga, h=330cm
obloga trespa pločama

ZGT 1
čepasta HDPE folija
XPS 10cm
bitumenska H.I. 2xV4
AB zid 25cm
produžna žbuka 1,5cm
završna obrada

A-AGT1
kam.pl. 3cm
AB estrih 5cm
p.e. folija 0,20mm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 15cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

dvorana sastanci hodnik

čelo i gazište, obloga kamenom, d=3cm

obloga hrastom, d=4cm

čelo i gazište, obloga kamenom, d=3cm

sp. strop (aquapanel pl.) sp. strop g.k.pl.
"rebra" od g.k.pl.

staklena ograda

POPREČNI PRESJEK

A-BGG2
ker.pl. 1cm
AB estrih 7cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu
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±0,00= +398,50

3d istegnuti metal

limena poklopnica
limena poklopnica limena poklopnica

limena poklopnica

TPO h.i.
XPS 10cm
p.e. Al folija
geotekstil 200gr/m2
AB 15cm
kamena vuna
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj
zrak / podkonstrukcija
3d mash

raster akustični perforirani strop 60x60cm (perforirane ploče)

sp. strop g.k.pl.
raster akustični perforirani strop 60x60cm (perforirane ploče)

3d istegnuti metal

sp. strop (aquapanel pl.)

12
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CBA

CBA

ulaz

A-AGT1
kam.pl. 3cm
AB estrih 5cm
p.e. folija 0,20mm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 15cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

A-BGG1
parket 2cm
AB estrih 6cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu
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     prizemlje     ±0,00 = aps.398,5

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat upravne zgrade     +4,80

prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat upravne zgrade     +4,80

POPREČNI PRESJEK

A-BGO1
parket 2cm
AB estrih 6cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
tervol FPL 16cm
spušteni strop na ovjesu

A-KOG1
tucanik, granulacija 40-60mm, 8cm
geotekstil 200gr/m2
TPO H.I.
XPS 6cm
EPS u padu 6-14
p.e. AL folija
geotekstil 200gr/m2
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

3d istegnuti metal

ZGT 1
čepasta HDPE folija
XPS 10cm
bitumenska H.I. 2xV4
AB zid 25cm
produžna žbuka 1,5cm
završna obrada

A-ZOG1
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16cm
AB zid 30

A-ZOG1**
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16/10cm
AB zid 25garderoba hodnik INV.WC

laboratorij hodnik ured voditelja

trijem

proboj 60x25cm

trespa obloga

drvena obloga

AB zid obložen pločama štokanog kamena

A-BGG2
ker.pl. 1cm
AB estrih 7cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

A-BGG1
parket 2cm
AB estrih 6cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

55

A-AGT1
kam.pl. 3cm
AB estrih 5cm
p.e. folija 0,20mm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 15cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

A-AGT1
kam.pl. 3cm
AB estrih 5cm
p.e. folija 0,20mm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 15cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

A-AGT4
kam.pl. 1cm
PC Plastivo 200
AB estrih 7cm
p.e. folija 0,20mm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 15cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak
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sp. strop g.k.pl.

sp. strop g.k.pl.

+4,10

+3,30

±0,00
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+4,80
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+4,50

+8,80
+8,60

+8,40

-0,70
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+9,30

±0,00
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+3,30
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+8,80
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+8,40

+7,95

+2,50
+2,20

±0,00
-0,15

-0,30

-0,90

+2,00

±0,00= +398,50

limena poklopnica
limena poklopnicalimena poklopnica

limena poklopnica

TPO h.i.
XPS 10cm
p.e. Al folija
geotekstil 200gr/m2
AB 15cm
kamena vuna
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj
zrak / podkonstrukcija
3d mash

TPO h.i.
XPS 10cm
p.e. Al folija
geotekstil 200gr/m2
AB 15cm
kamena vuna
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj
zrak / podkonstrukcija
3d mash

3d istegnuti metal

sp. strop (aquapanel pl.) sp. strop (aquapanel pl.)
raster akustični perforirani strop 60x60cm (perforirane ploče)
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C B A

C B A

A-AGT1
kam.pl. 3cm
AB estrih 5cm
p.e. folija 0,20mm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 15cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

staklena obloga, h=330cm

mjerilo:

datum izrade:

oznaka projekta:

VV-PROJEKT

d.o.o.  Split

Put Supavla 1

Tel. 021/322-249

investitor:

projektant:

suradnici

faza projekta:

vrsta projekta:

sadržaj lista:

naziv projekta:

autori:

list broj:

glavni projektant:

ZOP:

PUC 3LJ

A2,4
1:50

SRPANJ, 2018.

T.D. 21/16 GL-AR

ZGRADA "A": PRESJEK 4-4
ARHITEKTONSKI PROJEKT

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.
IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

PUC 3LJ

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

ZGT 1
čepasta HDPE folija
XPS 10cm
bitumenska H.I. 2xV4
AB zid 25cm
produžna žbuka 1,5cm
završna obrada

A-AGT 2
vinyl pod 0,5cm
AB estrih 7cm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 20cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

ulaz

dvorana sastancihodnik

trijem

obloga stropa g.k. pločama

rebra iz g.k. pl.

staklena ograda,
za ploču pričvršćeno "spider"-ima

drveni rukohvat 6x3cm, za staklo pričvršćen "spider"-ima

oblutci frakcije 40-60mm

     prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat upravne zgrade     +4,80

prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat upravne zgrade     +4,80

POPREČNI PRESJEK

A-BGG1
parket 2cm
AB estrih 6cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

A-BGG2
ker.pl. 1cm
AB estrih 7cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

A-KOG1
tucanik, granulacija 40-60mm, 8cm
geotekstil 200gr/m2
TPO H.I.
XPS 6cm
EPS u padu 6-14
p.e. AL folija
geotekstil 200gr/m2
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

A-BGO1
parket 2cm
AB estrih 6cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
tervol FPL 16cm
spušteni strop na ovjesu
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±0,00= +398,50

limena poklopnica
limena poklopnica limena poklopnica

limena poklopnica

oblutci frakcije 40-60mm

TPO h.i.
XPS 10cm
p.e. Al folija
geotekstil 200gr/m2
AB 15cm
kamena vuna
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj
zrak / podkonstrukcija
3d mash

TPO h.i.
XPS 10cm
p.e. Al folija
geotekstil 200gr/m2
AB 15cm
kamena vuna
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj
zrak / podkonstrukcija
3d mash

3d istegnuti metal

3d istegnuti metal

sp. strop (aquapanel pl.)
raster akustični perforirani strop 60x60cm (perforirane ploče)
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CBA

CBA

A-AGT1
kam.pl. 3cm
AB estrih 5cm
p.e. folija 0,20mm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 15cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

A-BGG1
parket 2cm
AB estrih 6cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

     prizemlje     ±0,00 = aps.398,5

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat upravne zgrade     +4,80

prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat upravne zgrade     +4,80

POPREČNI PRESJEK

A-BGO1
parket 2cm
AB estrih 6cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
tervol FPL 16cm
spušteni strop na ovjesu

A-KOG1
tucanik, granulacija 40-60mm, 8cm
geotekstil 200gr/m2
TPO H.I.
XPS 6cm
EPS u padu 6-14
p.e. AL folija
geotekstil 200gr/m2
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

ZGT 1
čepasta HDPE folija
XPS 10cm
bitumenska H.I. 2xV4
AB zid 25cm
produžna žbuka 1,5cm
završna obrada

A-ZOG1
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16cm
AB zid 30

A-ZOG1**
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16/10cm
AB zid 25

A-AGT 3
epoxy pod
AB estrih 7cm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 15cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

mjerilo:

datum izrade:

oznaka projekta:

VV-PROJEKT

d.o.o.  Split

Put Supavla 1

Tel. 021/322-249

investitor:

projektant:

suradnici

faza projekta:

vrsta projekta:

sadržaj lista:

naziv projekta:

autori:

list broj:

glavni projektant:

ZOP:

PUC 3LJ

A2,5
1:50

SRPANJ, 2018.

T.D. 21/16 GL-AR

ZGRADA "A": PRESJEK 5-5
ARHITEKTONSKI PROJEKT

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.
IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

PUC 3LJ

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

garderoba
gospodarski

hodnikspremištebistro

ured hodnik odmor osoblja M.WC INV.WC Ž.WC

trijem

"roleta"

štokani kamen, d=4cm u flex. ljepilu

štokane kam.pl. 4cm
u flex ljepilu
cementni mort 3cm
AB ploča 15cm
nabijeni šljunak

A-ZOG3
završni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 16cm
AB / lagano betonski blok 20cm
tankoslojna armirana žbuka

AB zid, tip PZ1

+4,10

+3,30

±0,00
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denivelirani kanal presjeka 20x1cm
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A-BGG2
ker.pl. 1cm
AB estrih 7cm
p.e. folija 0,15mm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

A-BGG3
ker.pl. 1cm
PC Plastivo 200
AB estrih 7cm
EPS-T 2cm
AB ploča 20cm
spušteni strop na ovjesu

A-AGT4
kam.pl. 1cm
PC Plastivo 200
AB estrih 7cm
p.e. folija 0,20mm
EPS-T 1cm
XPS 6cm
bitumenska H.I. 2xv4
AB podna ploča 15cm
p.e. folija 0,20mm
nabijeni šljunak

±0,00= +398,50

25

limena poklopnica
limena poklopnicalimena poklopnica

limena poklopnica

TPO h.i.
XPS 10cm
p.e. Al folija
geotekstil 200gr/m2
AB 15cm
kamena vuna
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj
zrak / podkonstrukcija
3d mash

TPO h.i.
XPS 10cm
p.e. Al folija
geotekstil 200gr/m2
AB 15cm
kamena vuna
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj
zrak / podkonstrukcija
3d mash

tankoslojna armirana žbuka
lagano betonski blok / AB 15cm
AB 15cm
kamena vuna
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj
zrak / podkonstrukcija
3d mash

3d istegnuti metal

3d istegnuti metal
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vijenac dvorane     +5,90
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glavni projektant:

ZOP:
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SRPANJ, 2018.

T.D. 21/16 GL-AR

ZGRADA "A": PROČELJA
ARHITEKTONSKI PROJEKT

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.
IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

PUC 3LJ

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

     prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

vijenac dvorane     +5,90

+5,30

prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat uprave     +4,80

+3,60
vijenac gospodarstva     +4,10

ISTOČNO PROČELJE

12

34567

8910111213

vijenac gospodarstva     +4,10
+5,30

kat uprave     +4,80

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

     prizemlje     ±0,00

+5,30

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

prizemlje     ±0,00

8910111213 1234567

ZAPADNO PROČELJE

"shadow box"

±0,00= +398,50
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mjerilo:

datum izrade:

oznaka projekta:

VV-PROJEKT

d.o.o.  Split

Put Supavla 1

Tel. 021/322-249

investitor:

projektant:

suradnici

faza projekta:

vrsta projekta:

sadržaj lista:

naziv projekta:

autori:

list broj:

glavni projektant:

ZOP:

PUC 3LJ
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SRPANJ, 2018.

T.D. 21/16 GL-AR

ZGRADA "A": PROČELJA
ARHITEKTONSKI PROJEKT

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.
IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

PUC 3LJ

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

     prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat upravne zgrade     +4,80

vijenac dvorane     +5,90

+5,30

prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat upravne zgrade     +4,80

SJEVERNO PROČELJE

±0,00= +398,50
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datum izrade:
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investitor:

projektant:

suradnici

faza projekta:

vrsta projekta:

sadržaj lista:

naziv projekta:

autori:

list broj:

glavni projektant:

ZOP:
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T.D. 21/16 GL-AR

ZGRADA "A": PROČELJA
ARHITEKTONSKI PROJEKT

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.
IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

PUC 3LJ

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

     prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat upravne zgrade     +4,80

vijenac gospodarstva     +4,10
+5,30

prizemlje     ±0,00

+8,60

vijenac upravne zgrade     +9,50

kat upravne zgrade     +4,80

JUŽNO PROČELJE

±0,00= +398,50
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datum izrade:

oznaka projekta:

VV-PROJEKT
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investitor:

projektant:

suradnici

faza projekta:

vrsta projekta:

sadržaj lista:

naziv projekta:

autori:

list broj:

glavni projektant:

ZOP:

PUC 3LJ
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SRPANJ, 2018.

T.D. 21/16 GL-AR

ZGRADA "B": TLOCRT TEMELJA
ARHITEKTONSKI PROJEKT

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.
IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

PUC 3LJ

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 
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tal-M-kvartz
398,00m2

PROIZVODNO SKLADIŠNI PROSTOR 3
tal-M-kvartz
358,00m2

TRGOVINA SADNIM
MATERIJALOM

ker.pl.
25,40m2

TRIJEM
asfalt

158,20m2

OSOBLJE
ker.pl.

13,10m2

M.GARD.
ker.pl.

12,50m2

Ž.GARD.
ker.pl.

9,35m2

HODNIK
ker.pl.

2,90m2

GARD.
ker.pl.

9,40m2

mjerilo:

datum izrade:

oznaka projekta:

VV-PROJEKT

d.o.o.  Split

Put Supavla 1

Tel. 021/322-249

investitor:

projektant:

suradnici

faza projekta:

vrsta projekta:

sadržaj lista:

naziv projekta:

autori:

list broj:

glavni projektant:

ZOP:

PUC 3LJ

B1,1
1:50

SRPANJ, 2018.

T.D. 21/16 GL-AR

ZGRADA "B": TLOCRT PRIZEMLJA
ARHITEKTONSKI PROJEKT

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.
IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

PUC 3LJ

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

ZGT 1*
čepasta HDPE folija
XPS 10cm
bitumenska H.I. 2xV4
AB zid 35cm
produžna žbuka 1,5cm
završna obrada

ZGT 1*
čepasta HDPE folija
XPS 10cm
bitumenska H.I. 2xV4
AB zid 35cm
produžna žbuka 1,5cm
završna obrada

ZGT 1*
čepasta HDPE folija
XPS 10cm
bitumenska H.I. 2xV4
AB zid 35cm
produžna žbuka 1,5cm
završna obrada

S

B,C-ZOG1
zavšni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 10cm
AB zid 35cm

B,C-ZOG1
zavšni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 10cm
AB zid 35cm

B,C-ZOG2
AB 25cm
EPS-F 10cm
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj

ULAZ

ULAZ

ULAZ ULAZ ULAZ ULAZ

UL
AZ

±0,00

±0,00±0,00±0,00

±0,00

±0,00

-0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02

-0,02

-0,02

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 2
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 1
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 10cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 3
g.k. pl. 2x1,25cm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
p.e. folija 0,15mm
začni sloj
p.e. folija 0,15mm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

ZGG 4
p.e. folija 0,15mm
podkonstrukcija/kamena vuna 5cm
g.k. pl. 2x1,25cm

EI 90

EI
 90

EI 90

2,1

90 22
0

2,190
220

2,1
*

90 22
0

2,370
2202,3 70

220

2,3

70 22
0

2,2

80 22
0

1,1
38

5
22

0

1,2
32

5
22

0

1,3270
220

1,4 100
220

50

100701018015

100 80 180

EI
 90

1000 1000 1000 1000 1000 1000
25 970 50 950 950 50 950 50 50 960 35

120 370 60 370 200 370 60 370 200 370 60 370 200 370 60 370 200 370 60

EI 90

EI 90

EI 90

90 10 135 15 135 10 90 15

235 15 235 15

65 90 80 15 155 80

155 90 250
505

15
15

15
5

10
20

0
20

20
10

0
15

15

20
15

25
0

10
80

10
15

5
15

15

10
70

10
0

10
70

10
0

510 220 50 220 510 220 12.5 25 12.5 220 510 220 50 600 345

±0,00

1515510

10
0

10
15

0

26
0

15
26

0
15

70
5

25
99

5EI 90

EI 90

EI 90

20
50

59
0

70
99

0
10

0
16

5
35

35

25
25

62
0

50
33

5
10

0
18

5
25

25

50970 950 5050 950 950 50 950 50 945 25 2525
995 1000 1000 1000 1000 995

2525

15
5 20

10

20
10

25
10

20

B,C-ZOG2
AB 25cm
EPS-F 10cm
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj

2,1

37
0 90

p=390

2,1

37
0 90

p=390

2,1

37
0 90

p=390

2,1

37
0 90

p=390

2,1

37
0 90

p=390

2,1

37
0 90

p=390

2,1

37
0 90

p=390

2,1

37
0 90

p=390

2,1

37
0 90

p=390

2,1

37
0 90

p=390

2,1

50
0

42
0

2,1

50
0

42
0

2,1

50
0

42
0

2,1

50
0

42
0

2,1100
220 2,1100

220

15 1477.5 15 1985 15 1602.5 15 370

70
59

0
70

12
55

35
35

5
15

20
25

rub podne ploče
rub podne ploče rub podne ploče rub podne ploče rub podne ploče

rub podne ploče

±0,00= +391,50

950
370 1120

1000 1000 1000 1000 1000 1000
25 945 50 950 50 950 50 950 50 950 50 945 25 2525
25 25 405 810 510 490 510 490 510 490 510 870 345 25 25

6040

6040

25
64

5
50

62
0

50
62

0
50

35
16

55
10

0
34

0
20

95

35
63

5
50

62
0

50
62

0
50

35
21

0
27

0
16

15
20

95

50
62

0

25
62

0
50

62
0

50
62

0
25

25

25 2522012.52512.5220510220505404052525

24
0

495

15

26
5

25
25

62
0

50
62

0
50

62
0

25
25

25 95 370 60 370 75 50 75 370 60 370 75 50 75 370 60 370 75 50 75 370 60 370 75 50 75 370 60 1465 102050 960 35

35

50

81
5

510

25
0

24
.9

1010

B,C-ZOG2
AB 25cm
EPS-F 10cm
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj

B,C-ZOG2
AB 25cm
EPS-F 10cm
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj

B,C-ZOG2
AB 25cm
EPS-F 10cm
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj

B,C-ZOG2
AB 25cm
EPS-F 10cm
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj



mjerilo:

datum izrade:

oznaka projekta:

VV-PROJEKT

d.o.o.  Split

Put Supavla 1

Tel. 021/322-249

investitor:

projektant:

suradnici

faza projekta:

vrsta projekta:

sadržaj lista:

naziv projekta:

autori:

list broj:

glavni projektant:

ZOP:

PUC 3LJ

B1,2
1:50

SRPANJ, 2018.

T.D. 21/16 GL-AR

ZGRADA "B": TLOCRT KROVA
ARHITEKTONSKI PROJEKT

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.
IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

PUC 3LJ

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

A

B

D

A

B

D

C C

1,0
%

NEPROHODNI KROV
1180,00m2

1,0
%

1,0
%

1,0
%

1,0
%

1,0
%

1,0
%

1,0
%

1,0
%

1,0
%

+6,70

+6,70

+6,70

+6,40 +6,40

+5,71
+5,45

+5,56
+5,30

+5,56
+5,30

+5,56
+5,30

zaštitna ograda

sigurnosni preljev 100x80, spojiti u vodolovnu kutiju

sigurnosni preljev 100x80, spojiti u vodolovnu kutijusigurnosni preljev 100x80, spojiti u vodolovnu kutijusigurnosni preljev 100x80, spojiti u vodolovnu kutiju sigurnosni preljev 100x80, spojiti u vodolovnu kutiju

sigurnosni preljev 100x80, spojiti u vodolovnu kutiju sigurnosni preljev 100x80, spojiti u vodolovnu kutiju

+5,45

+5,71
+5,45

+5,56
+5,30

inox razdjelnica podova

inox razdjelnica podova

inox razdjelnica podova
inox razdjelnica podova

inox razdjelnica podova

inox razdjelnica podova
zelenilo (ljekovito bilje)

tucanik
tucanik

tucanik

tucanik

zelenilo (ljekovito bilje)

zelenilo (ljekovito bilje)

zelenilo (ljekovito bilje)

zelenilo (ljekovito bilje)

zelenilo (ljekovito bilje)

+5,45

S

±0,00= +391,50

15
20

30
15

35
20

95

15
20

30
15

35
20

95

15 6010 15
155105515

6040

25 5990 25
6040

90
0.4

595.5 2798.2 2606.3

113.8328.12938.6415.71189.51014.3

983.8

23
4.7

15
73

21
2.3

1123.21400.33481.6

18
3.4

77
1.6

76
4.6

816.8

68
1.7



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

     prizemlje     ±0,00

UZDUŽNI PRESJEK

mjerilo:

datum izrade:

oznaka projekta:

VV-PROJEKT

d.o.o.  Split

Put Supavla 1

Tel. 021/322-249

investitor:

projektant:

suradnici

faza projekta:

vrsta projekta:

sadržaj lista:

naziv projekta:

autori:

list broj:

glavni projektant:

ZOP:

PUC 3LJ

B2,1
1:50

SRPANJ, 2018.

T.D. 21/16 GL-AR

ZGRADA "B": PRESJECI
ARHITEKTONSKI PROJEKT

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.
IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

PUC 3LJ

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

vijenac     +6,70
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tal-M kvartz
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H.I. "Voltex"
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nabijeni šljunak
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biljni pokrov
supstrat 10cm "urbanscape"
drenažni sustav 1cm "urbanscape"
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B,C-ZOG1
zavšni sloj
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AB zid 35cm
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ZGT 1*
čepasta HDPE folija
XPS 10cm
bitumenska H.I. 2xV4
AB zid 35cm
produžna žbuka 1,5cm
završna obrada

maska: HPL ploče
na podkonstrukciji
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INKUBATOR 1
tal-M-kvartz
117,00m2

INKUBATOR 2
tal-M-kvartz

77,50m2

INKUBATOR 3
tal-M-kvartz

77,50m2

INKUBATOR 4
tal-M-kvartz

77,50m2

INKUBATOR 5
tal-M-kvartz

80,00m2

MEHANIČARSKA RADIONICA
tal-M-kvartz
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TRIJEM
tal-M-kvartz

47,80m2

TRIJEM
tal-M-kvartz
103,20m2

OSOBLJE
ker.pl.

13,75m2

M.GARD.
ker.pl.

12,40m2

Ž.GARD.
ker.pl.
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ker.pl.

2,75m2
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čepasta HDPE folija
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bitumenska H.I. 2xV4
AB zid 35cm
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IZVEDBENI PROJEKT, izmjene i dopune
GRAD TRILJ

IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.

PUC 3LJ

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

MATE ŽAJA, dipl.ing.arh., IVAN RADELJAK, dipl.ing.arh. 

zavšni sloj
tankoslojna armirana žbuka
kamena vuna 10cm
AB zid 35cm
tankoslojna armirana žbuka
završni sloj

B,C-AGT1
tal-M kvartz
AB ploča 15cm
H.I. "Voltex"
XPS 10cm
nabijeni šljunak

B,C-KOG1
biljni pokrov
supstrat 10cm "urbanscape"
drenažni sustav 1cm "urbanscape"
geotekstil 200gr/m2
TPO H.I.
tervol DDP 15cm
p.e. AL folija
geotekstil 200gr/m2
AB 16cm
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biljni pokrov
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završni sloj
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